

COMUNE DI PILA
(PROVINCIA DI VERCELLI)

UFFICIO TECNICO – ASSESSORATO URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Garavaglia Dr. Tiziano

DETERMINAZIONE N.69 DEL 27/6/2014

“AFFIDAMENTO ALL’ IMPRESA CARRARA S.R.L. FRAZIONE VALLETTO SCOPA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI TIPICI E DELLE FONTANE DEL PAESE IN MICCIOLO , COMUNE DI PILA PSR 2007/2013 MISURA 323.c ASSE IV LEADER IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO EURO 22.527,11 - CODICE CUP 74E14000340006- CODICE CIG LAVORI:ZF70F9B190 - CODICE CIG PROGETTISTA E D.L. (GEOM. SCOCCINI ALESSANDRO): Z8B0F4D79D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la nota di prot. n. 75 del 28/1/2014 del GAL Terre del Sesia con la quale è stato assegnato al Comune di Pila un contributo in conto capitale di Euro 12.771,35 per la realizzazione del progetto relativo ai lavori di **RIQUALIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI TIPICI E DELLE FONTANE DEL PAESE IN MICCIOLO , COMUNE DI PILA PSR 2007/2013 MISURA 323.c ASSE IV LEADER;**

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 49 del 13 maggio 2014 con cui è stato dato incarico al tecnico Geom. Alessandro Scoccini con studio in Varallo, per la redazione degli elaborati progettuali nonché ogni ulteriore adempimento di Legge, Direzione Lavori e redazione atti di contabilità;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 12 del 10/6/2014, di approvazione del progetto/esecutivo predisposto dal tecnico incaricato riguardante i lavori di che trattasi, nell'importo complessivo di Euro 22.527,11 nel seguente quadro economico progettuale:

| | | |
|---|------|-----------|
| Importo totale LAVORI (compresi oneri sicurezza di Euro 1221,32 non soggetto a ribasso d'asta)..... | Euro | 16738,33 |
| IVA 22% sulla voce LAVORI..... | Euro | 3682,43 |
| Oneri per spese generali e tecniche, cassa compresa..... | Euro | 1566,71 |
| IVA su totale Spese tecniche..... | Euro | 344,68 |
| Contributo RUP | Euro | 66,95 |
| Per asservimenti ed imprevisti | Euro | 128,01 |
| | | |
| Totale complessivo di progetto | Euro | 22.527,11 |

E così finanziato:

- Per l'importo di Euro 12.771,35 con oneri a carico del Gal Terre del Sesia e per 9.755,76 con fondi propri di bilancio;

PRESO ATTO che:

- Il codice CUP del progetto in questione risulta essere: 74E14000340006;
- Il codice CIG dei lavori in questione risulta essere: ZF70F9B190;
- Il codice CIG del Geom. Scoccini Alessandro risulta essere: Z8B0F4D79D;

Vista l'autorizzazione paesaggistica n. 3/2014 rilasciata in data 3/6/2014 ai sensi della LR 32/2008;

Considerato che stante la necessità di eseguire urgentemente i lavori che devono essere conclusi entro il 22 agosto 2014,(termine assegnato dal Gal Terre del Sesia) si ritiene di poter affidare gli stessi direttamente ai sensi dell'art. 125 c.8 del D.Lgs.163/2006 e smi, trattandosi di lavori di importo inferiore a € 40.000,00;

Vista la nota prot.n. 559 in data 10/6/2014 con cui si è richiesta offerta a prezzi unitari alla ditta Carrara Srl di Scopa (VC) per l'effettuazione dei lavori in oggetto, assegnando il termine del 24/6/2014 per la presentazione ;

Vista l'offerta pervenuta in data 24/6/2014 prot.n. 588 con cui la ditta Carrara Srl si rende disponibile ad un prezzo di € 15.361,63 rispetto all'importo a base d'asta di € 15.517,01 oltre € 1221,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per la somma complessiva di € 16.582,95;

TUTTO CIO' PREMESSO

TENUTO CONTO, stante anche l'urgenza di avviare i lavori di che trattasi entro il più breve tempo possibile, di affidare l'appalto di che trattasi alla **IMPRESA CARRARA S.R.L. FRAZ.VALLETTO, SCOPA**

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di affidare all'Impresa **IMPRESA CARRARA S.R.L. FRAZ. VALLETTO, SCOPA** l'appalto per i lavori di **RIQUALIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI TIPICI E DELLE FONTANE DEL PAESE IN MICCIOLO , COMUNE DI PILA PSR 2007/2013 MISURA 323.c ASSE IV LEADER IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO EURO 22527,11 - CODICE CUP 74E14000340006- CODICE CIG LAVORI:ZF70F9B190,** dietro l'importo netto di Euro 15.361,63 (diconsi Euro **QUINDICIMILATRECENTOSESSANTUNOVIRGOLASESSANTATRE**), tenuto conto del ribasso offerto sull'importo dei lavori posto a base di gara di Euro 15.517,01 al quale va aggiunto l'importo di Euro 1221,32 per l'attuazione degli oneri di sicurezza e l'I.V.A. dovuta nella misura di Legge.

2) di prendere atto che la somma di Euro **16.582,95** oltre ad IVA di Legge competente, per la realizzazione dei suddetti lavori, trova imputazione all'intervento n. 2090101 del redigendo Bilancio 2014 gestione RRPP;

3) di prendere atto di quanto contenuto negli artt. 3 e seguenti della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 circa la tracciabilità dei flussi finanziari, che l'Impresa **CARRARAs .r.l.** si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, restando inteso che in caso contrario il contratto tra le parti è da intendersi nullo;

4) di rinviare successivamente e secondo quanto disposto dal D.lvo n. 163/2006 e s.m.i. la predisposizione del contratto di appalto tra le parti, previa acquisizione del DURC di Legge nonché ogni altra documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di Legge in materia.

Il Responsabile del servizio
F.E Dr.Tiziano Garavaglia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, 1° c., del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il sottoscritto esprime, sulla proposta della presente di deliberazione, il seguente parere, in ordine alla sola regolarità tecnica:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: (Garavaglia Dr.Tiziano)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

si attestano la regolarita' contabile, copertura finanziaria (art. 153 c.3,4 e 5 d.lgs.267/2000) e la registrazione dell'impegno di spesa N.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to: Toietti Daniela

VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:(Garavaglia Dr.Tiziano)

PER PRESA VISIONE DELLA G.C.
IL SINDACO
F.to: (Cottura Enrico)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio informatizzato del Comune di Pila dal giorno 01.07.16 al giorno 15.07.16 per rimanervi quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO COMUNALE
[Handwritten signature]

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PILA, li 01.07.2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
[Handwritten signature]